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一、花蓮e 校園「智慧圖書管理系統」擴充優化

(一) APP 模組內增加功能選項：圖書館、借閱統計、班級借閱紀錄、SR 書目、於

既有圖書模組內的逾期通知功能增加推播給家長的功能。

(二) APP 我的圖書館可查詢總館藏量、新書數量、本日借閱、本月借閱、圖書館

照片、圖書館公告等資訊。

(三) APP 借閱統計可查詢班級借閱排行、個人借閱排行資料。

(四) 班級導師可查詢各學生借閱紀錄，並顯示可借閱數、已借閱數以及借閱中、

借閱紀錄中的書籍資料。

(五) 學生借閱書籍可整合模組「iPoint」自行設定累計點數。
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二、花蓮e 校園「智慧保健管理系統」擴充優化

(一) 結合現有花蓮e 校園，提供家長即時查詢孩子的成長及健康狀態。

(二) 教師可以點選學生資料，查詢學生健康紀錄頁面，呈現與家長相同的檢視效果。

(三) 學校管理權使用App 呈現班級學生名冊，可以查閱學生健康資料，學生列表上

會呈現關鍵圖標，引導老師關心學生視力、BMI 等關鍵健康資訊。

(四) 個人健康護照頁面，需可查閱學生個人歷年身高、體重、視力檢查結果，以動

畫呈現學生發育生長圖示，讓教師、家長可以快速掌握生長歷程。

(五) 健康資料儀表版，一頁呈現最新健康量測、身體診察結果。

(六) 提供歷次身高體重檢查結果、與上次檢查成長高低標示。

(七) 提供學生檢測異常項目圖示，可於行動載具系統上觀看各班學生健康狀態。

(八) 保健資訊及保健提醒由廠商提供初版文字參考，由本府修訂新增，系統須可支

援本府提供影音檔上架並崁入台灣健康促進學校網站連結供家長快速獲得相關

保健資訊。
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三、數位學生證統計資料功能擴充

(一) 提供「中心管理設定」模組統計報表功能，可查詢花蓮縣各校卡片數量。

(二) 可依日期區間、卡片狀態產出excel 統計報表，統整卡別數量，匯出欄位包含：

項目、學校、卡別、數量。

(三) 提供使用者查詢學生送卡進度，可依關鍵字查詢送卡狀態，包含：姓名、身

分證號、卡片內外碼、繳費單查詢。

(四) 查詢送卡進度資訊，欄位包含：申請人、身分證號、卡片類別、申請事由、

金額、卡片狀態、申請單位、申請時間、異動時間、開卡日期。

(五) 卡片狀態依申請進度呈現，包含：開卡使用中、待繳費用、待印卡回應、等

待送印等狀態，方便使用者查詢進度。

(六) 卡片使用量：包含使用數位學生證借書、保健傷病掛號、健康量測、到離校

靠卡的使用量。



壹、專案項目

7

四、花蓮縣智慧校園「數位學生證印製服務」

(一) 採購 20,000 張數務學生證提供本縣 125 所智慧校園「智慧圖書管理系統」

及「智慧保健管理系統」建置案的國中小使用，並由廠商進行個人化資訊印

製。

(二) 本案卡片採電子票證多功能卡片，卡片個人化識別資料印製，列印資訊需配

合本縣需求彈性增減調整，至少需包含學生姓名資料。

(三) 廠商於印製完成後需將卡片記名資料由本縣提供之專線傳送資料至票證公司，

以完成自動化記名程序。

(四) 學生證印卡資料由本縣校務行政系統介接取得學生資訊，或由各校自行將學

生資料匯入雲端卡務系統。

(五) 決標後廠商負責卡片採購並依據本府現有數位學生證的正、反版面印刷。

(六) 整併現有雲端卡務系統，須提供「申辦」、「停卡」及「查詢」功能。

(七) 卡片印製完成後，需即時將卡片資訊傳送至圖書管理系統中，使學生可持數

位學生證感應卡片內碼或讀取卡片卡號即可使用智慧化系統服務。
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五、花蓮e 校園-到離校管理建置

(一) 花蓮縣建置學校共 125 校安裝刷卡機 172 台 (各校卡機安裝數量如附 件)，安裝前由機
關安排 2 場次說明會，廠商應於會中說明裝機事宜，並提供表單供學校填寫。

(二) 出勤卡機提供各校學生持數位學生證到校感應卡片使用，需支援本縣發行之數位學生證
內碼讀取。

(三) 卡機連網所需實體IP(包含防火牆設定)及施工位置由學校提供，廠商需配合施作。

(四) 廠商需整合介接本縣現有校務行政系統，俾將學生到離校資訊顯示於花蓮e 校園供家長
查詢。

(五) 支援學生到校刷卡並跳出APP 通知提醒家長學生到校情形。

(六) 提供學校管理者觀看每日到離校刷卡資訊，包含全校數、以刷卡數、遲到、請假、已到
校為刷、無刷卡資料等數據。

(七) 花蓮縣校務系統模組「學生出缺席」內擴充到離校管理設定，提供查詢每日到離校數據
統計以及快速輸入學生年班座號、姓名查詢；提供教職員設定遲到時間、下課時間、離
校卡機。

(八) 提供各校管理設定設定啟用「學生離校刷卡管理」並設定離校時間與離校卡機設定，管
理者可設定各年級、下課時間，方便不同年級學生離校管理。

(九) 學生到校刷卡可整合花蓮 e 校園 iPoint 模組自行設定累加點數。
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六、 智慧雲端整合服務入口網(智慧校園大數據匯流分析)優化

(一) PR 值數據優化：優化各項儀表板計算公式，包括納入各學校學生母數差異，

調整計算公式、及新增各校借閱 PR 值字卡。

(二) 建立Redis：優化架構進行調整，納入Redis 的設計，進而加速畫面顯示。

(三) Vue 的優化：將前端 Vue 版本由Vue2.0 提升至Vue 3.0，以強化整體效能及

增加日後可擴充性。
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• 專案時程：決標日起（113/8/23)至 113 年 11 月 30 日

• 教育訓練：
廠商於驗收前應辦理全縣教師教育訓練 3 場，每場至少 3 小時
以上，每場教育訓練均須有照片紀錄及簽到紀錄。

• 驗收文件：
一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。
二、完工報告書乙份(含操作手冊、教育訓練紀錄、硬體產地證

明、軟體使用授權書等)。
三、若有交付進口產品需繳交進口報關文件。

• 保固期限：
驗收合格日起 1 年。
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

項次 項目內容 允收標準 初驗結果 備註

1
控制器廠牌

/型號確認

廠牌：SOYAL

型號：AR-727CM

□符合

□不符合

2
卡機廠牌

/型號確認

廠牌：SOYAL

型號：AR-725-H

□符合

□不符合

3 網路及電源施工
檢視控制器及卡機的網

路及電源施工是否完成

□符合

□不符合

4
數位學生證靠卡測試

確認

靠卡測試是否有數位學

生證靠卡紀錄

□符合

□不符合

1.學校準備測試學生的數位

學生證。

2.使用花蓮卡機維修系統

APP，刷卡測試是否有通行

記錄。

(圖1畫面)

5
花蓮e校園APP查看

學生證的刷卡紀錄

花蓮e校園APP「學生出

缺席」呈現該學生證的

刷卡紀錄

□符合

□不符合

使用花蓮e校園APP，查看是

否有學生的刷卡紀錄。

(圖2畫面)



驗收確認程序

Step.2 
持卡靠卡

Step.1 
完工後
神通工程師通知學校代表

Step.3 
神通工程師操作
測試軟體

Step.5 

神通工程師及學校代表
進行表單簽名

Step.4 
由學校代表確認
通行紀錄數據
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

(AR-725-H)

(AR-727CM)
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

(控制器放置位置)

卡機佈線要求：
不會有裸線(使用CD管及壓條)
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

CD管是電導管的一種，材質為塑膠。
這種管與一般輸送液體的管路不同，是專門設計來保護固體線路的(也就是電線、訊號線)。
因為有承外壓的性能，CD管是專門被澆鑄在水泥中，不會被壓扁的。PF管則是因為添加
劑的關係，可以露明使用。
以外型來說，由於有著波紋的外表，有著易彎曲的優勢。有別於傳統直管 ( 南亞PVC管 )，
CD管結構上具有可撓曲的特性。可以減少配管施工彎頭配件儲備量與施工時間。
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

(圖1畫面) (圖2畫面)
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驗收文件：

一、學校初驗點收表、財產增加單及各校出勤卡機完工確認表。

(圖2畫面)
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項次 需教育處協助項目內容 時程安排 備註

1 到離校管理系統VM申請提供 9/4~9/13 已由教網中心協助處理。

★2 各校實體IP協助調查提供 9/6~9/18

詳調查表1
需求欄位資訊

已由教網中心統一調查
提供。

★3
學校卡機安裝位置及交換器地點
調查統計

9/12~9/20
詳調查表2
需求欄位資訊

4 到離校管理建置2場次說明會 9/16~9/20 9/12日辦理2場次

5 教育訓練(3場次) 11/1~11/15

預劃採下列三場次區域
辦理:
1.秀林,新城及花蓮市
2.吉安,壽豐及鳳林
3.其它
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調查表1需求欄位資訊

學校IP需求調查表

-1130905
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卡機位置安裝建議

不

建

議

✕

校門口

車道出入口

警衛室

● 上/放學容易壅塞
● 安全問題
● 線路考量(無電源、網路)

線路(電源、網路)

樓梯口、川堂建

議

考

量

◯

學生動線

● 動線掌握
● 開放空間
● 流量分散
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調查表2需求欄位資訊

學校調查表-1130

905
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川堂卡機-2

川堂卡機-1

側門卡機

後門卡機

交換器(1F)

交換器(1F)

交換器(2F)

範例說明1:

學校代表
簽名確認位置
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川堂卡機-2

川堂卡機-1

側門卡機

後門卡機

交換器(1F)

交換器(1F)

交換器(2F)

川堂卡機-1 川堂卡機-2

交換器(1F)

交換器(1F)

交換器(2F)
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川堂卡機

交換器(2F)

範例說明2:

學校代表
簽名確認位置
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1樓川堂位置照片 2樓交換器位置照片
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控制器放置位置

Edge Switch

Core Switch
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公務填報相關資訊：
1.填報日期：113/09/12 12:00 ~ 113/09/20 12:00
2.公務填報編號：7448。

公務填報內容
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項次 討論項目內容 提列議題單位 決議

1
各校控制器及卡機核定數量，
提起討論。

教育處提列議題

*詳核定數量表

每200位學生配1台卡機，1台控制器可
配4台卡機，依此比例核定各校數量，
如控制器及卡機間建置距離過遠，神通
公司視情況增設控制器，此增設費用由
公司負擔。

2
全縣國中小學校縣上說明會訂
於113年9月12日上午11時，提
起討論。

教育處提列議題

通過，契約中需建置2場說明會，為加
速學校了解本案相關資訊，同日(9月12
日)下午3時辦理第2場次說明會，請貴
府承辦人協助發函學校。

3
學校控制器及卡機相關網路資
訊請網路組協助統一提供或由
各校資訊人員提供，提起討論。

教育處提列議題

請貴府教網中心網管組協助提供建置
所需網路資訊，由神通公司工程師提供
所需相關資訊內容。
*IP規則
第4碼從200開始配置
例如:210.240.X.200 (第1台)

210.240.X.201 (第2台)

4 西寶國小建置地點及時間 神通公司提列議題
配合學校暫時校址建置，後續遷回西寶
原址後再二次施工。



選擇神通，保證成功
與您攜手打造智慧治理願景

誠信 熱心 正直 虛心 榮譽 責任
THANK YOU



➢點選新場地預約模組

場地預約設定



場地預約設定

➢點選新場地預約模組



1.點選”場地設定管理”頁籤

2.將”啟用RFID與差勤管理”選項打勾

3.輸入卡機雲位址：https://eschool.hlc.edu.tw，並點選存檔

4.點選更新卡機設備，進行卡機更新

5.點選新增場地

1

2

3

4

5

場地預約設定



1.輸入教室名稱跟位置描述

2.選擇管理人員，預約類型選擇不開放預約

3.勾選RFID門鎖啟用

1

2

3

場地預約設定



1.點選卡機配對

1

➢選擇預配對的場地名稱進行卡機配對

場地預約設定



➢配對後即可完成場地預約設定

場地預約設定



➢點選新學生出缺席

新學生出缺席設定



1.點選管理設定頁籤

2.開啟學生到校及離校管理功能

1

2

新學生出缺席設定



➢點選”設定下課時間”，進行各年級放學時間設定

新學生出缺席設定



➢點選”設定離校卡機”，將卡機勾選啟用

新學生出缺席設定


